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１．１ 調達物品及び構成内容 
 ・NovaSeq X Plus システム 1式 
  
１．２ 調達物品概要 
１．NovaSeq X Plus システム １式 
 １）全ゲノムシーケンス、全エクソームシーケンス、メチル化シーケンスが可能なこと 
２）1 ランあたり最大アウトプットが 16 TB であること 
３）1 ランあたり最大リード数が 520 億シングルリードもしくは 1,040 億ペアエンドリ

ードであること 
４）クラス 1レーザー製品であること 
５）タッチスクリーンディスプレイを有すること 
６）コンステレーション技術が使えること 

 
２. １ 納入期限及びスケジュール 
１）本調達物品の納入期限は、令和 8年 3 月 18日までとする。 
２）導入スケジュールは、当財団担当者と協議し、作業日程詳細を記載した作業計画

書を提出すること。 
 
２．２ その他 
１）本調達には、本物品の納品、検収等の不備への対応や稼動に伴う作業すべてを含

めること。 
２）納入検査確認後 1 年以内の期間においては、納入物品に不備があり、当財団が修

正の必要があると判断した場合は、供給者は速やかに不備の内容に関して調査し、
原則として 3 営業日以内に無償で回答すること。 

３）上記における調査の結果、納入物品に関して仕様書に沿った動作をしないという
瑕疵が認められる場合には、供給者の責任及び負担において原則として 3営業日
以内に無償で修正を行うこと。なお、修正を実施する場合においては、修正方法
等について、事前に当財団の承認を得てから着手するとともに、修正結果につい
ても当財団の承認を受けること。 

 
以上 


